



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 119 del 22 aprile 2013**

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata: Intervento "Rione Sassi. Lavori di disaggancio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù" - Cod."MT036A/10".
CUP: J13B10000490001. CIG: 499419299B.
APPROVAZIONE: verbale di gara.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTA** la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);
- VISTO** il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n.148 con modifiche ed integrazioni;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1 - elenco A all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento: "Rione Sassi. Lavori di disgregazione di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù" - Cod."MT036A/10" per un importo di € 450.000,00;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 220 del 31 dicembre 2012 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata: Intervento "Rione Sassi. Lavori di disgregazione di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù"" - Cod."MT036A/10". CUP: J13B10000490001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo e Schema di contratto";
- VISTO il verbale di gara del 2 aprile 2013, trasmesso dal RUP con nota del 15.04.2013 ed acquisito al protocollo commissariale al n.1189 del 18.04.201312, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, espletato ai sensi dell'art.57 comma 6 e 122 comma 7 del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori a misura con il criterio del prezzo più basso, relativi all'intervento denominato "Rione Sassi. Lavori di disgregazione di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù" - Cod."MT036A/10", dell'importo complessivo di intervento di € 450.000,00 e dell'importo dei lavori di € 313.376,73 di cui € 247.488,73 a misura soggetti a ribasso d'asta ed € 65.888,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO il summenzionato verbale di gara, che si intende qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, dal quale risulta che hanno presentato offerta n.17 (diciassette) ditte delle 21 invitate e tutte ammesse a seguito della verifica della documentazione presentata;
- CHE a seguito della valutazione delle offerte proposte dalle ditte ammesse alla gara ed il taglio delle ali, ai sensi dell'art.86 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm., è risultata:
- prima classificata e aggiudicataria provvisoria dei lavori, l'impresa "CO.GE.CIS di Matera" per un importo complessivo netto di € 274.879,86 a seguito del ribasso offerto del 15,555% e corrispondente ad un importo netto, per lavori a misura di € 208.991,86 ed € 65.888,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - seconda classificata l'impresa "Geofond srl, con sede in Policoro (MT)" che ha offerto il ribasso del 13,133%;
- RILEVATO che gli atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto previsto dall'art.78 del D.Lgs n.163/2006;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara del 2 aprile 2013, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dei lavori a misura relativi all'intervento denominato "Rione Sassi. Lavori di disgregazione di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

via Madonna delle Virtù" - Cod. "MT036A/10", redatto dalla Commissione di gara, in conformità a quanto previsto dall' art.78 del Codice dei Contratti, e che si intende qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di prendere atto dell'aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al punto 2, all'impresa "CO.GE.CIS di Matera" per un importo complessivo netto di € 274.879,86, a seguito del ribasso offerto del 15,555%, corrispondente ad un importo netto, per lavori a misura di € 208.991,86 ed € 65.888,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e seconda classificata l'impresa "Geofond srl, con sede in Policoro (MT)" che ha offerto il ribasso del 13,133%;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'arch. Giuseppe Gandi, del Comune di Matera, in qualità di RUP dell'intervento, per i successivi adempimenti di propria competenza;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 22 aprile 2013



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.