



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 31 del 21 gennaio 2014**

OGGETTO Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo. Intervento di "Consolidamento a valle di Via Amoroso" nel Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) I° Stralcio - Cod."PZ0086A/11".
CUP: J73B11000270001 – CIG: 547695918C
Aggiudicazione Definitiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programma in argomento;

VISTA la nota ministeriale n. 1025/GAB in data 16.01.2014 con la quale è stata richiesta di *assicurare la continuità gestionale amministrativa nel periodo di "prorogatio" di cui al D.L. n.293/1994 art.3 comma 1;*

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231);
- VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);
- VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n.148 con modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'atto integrativo all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento del "Consolidamento a valle di Via Amoroso" nel Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) - I° Stralcio - Cod."PZ0086A/11" per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 502 del 22 novembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo. Intervento di "Consolidamento a valle di Via Amoroso" nel Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) I° Stralcio - Cod."PZ0086A/11". CUP: J73B11000270001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Piano di esproprio. Schema di Contratto";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 586 in data 21 dicembre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo. Intervento di "Consolidamento a valle di Via Amoroso" nel Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) I° Stralcio - Cod."PZ0086A/11". CUP: J73B11000270001 - CIG: 547695918C Approvazione verbale di gara e presa d'atto aggiudicazione provvisoria" all'impresa "Vecchione srl - via Siris n. 36 - 85033 Episcopia (PZ) che ha offerto il ribasso del 39,111% corrispondente all'importo netto dei lavori di € 479.878,44 oltre ad €. 205.517,97 per costo della manodopera al netto di spese generali ed utili, non soggetto a ribasso ed €. 5.494,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di € 690.891,23;
- RILEVATO che con nota del 21 gennaio 2014, acquisita in pari data al prot. n.0251, il RUP, ing. Gerardo Calvello, ha comunicato al Commissario Straordinario... "che sono state eseguite le verifiche in merito al possesso dei requisiti dell'impresa "Vecchione Srl di Episcopia (PZ)" e sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate e che le stesse hanno



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

dato esito positivo. Tanto si comunica per chiederLe il decreto di approvazione definitivo”;

RITENUTO

di poter aggiudicare in via definitiva, all'impresa "Vecchione srl – via Siris n. 36 – 85033 Episcopia (PZ)" che ha offerto il ribasso del 39,111% corrispondente all'importo netto dei lavori di € 479.878,44 oltre ad €. 205.517,97 per costo della manodopera al netto di spese generali ed utili, non soggetto a ribasso ed €. 5.494,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di € 690.891,23 l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento a valle di Via Amoroso" nel Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) 1° Stralcio - Cod."PZ0086A/11";

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento a valle di Via Amoroso" nel Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) 1° Stralcio - Cod."PZ0086A/11", all'impresa "Vecchione srl – via Siris n. 36 – 85033 Episcopia (PZ)" per l'importo complessivo netto di € 690.891,23 a seguito del ribasso del 39,111%;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ing. Gerardo Calvello, Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata e RUP dell'intervento, per i successivi adempimenti di propria competenza;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento unitamente al verbale di gara sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 21 gennaio 2014



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.