



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 266 del 9 luglio 2024

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “*Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015*”

Intervento denominato: “*Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speciale*” - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023. GARA CIG: B0BE581C58

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario";

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;

VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015" è ricompreso anche il seguente intervento:

CODICE RENDIS	COMUNE	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR015/G1	LAURIA	Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro + Cerse Speciale	G93H19000550002	€ 2.863.963,17

VISTO il Decreto Commissariale n. 491 del 30 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 31 del 6 febbraio 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023";

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

DATO ATTO che i documenti di gara sono stati resi disponibili in formato digitale, ivi compreso il link presso il quale gli stessi sono stati resi accessibili sulla piattaforma di *e-procurement* del Commissario;

DATO ATTO altresì che la procedura di gara è stata pubblicata sul Portale ANAC in data 12 marzo 2024 al seguente link:

<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/2b97cd49-b5d3-4e50-ab9c-56497a060182>

VISTO il verbale di gara n. 1 del 8 aprile 2024 relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa;

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 36/2023, fissati per il giorno 3 aprile entro le ore 10:00, sono pervenute le seguenti offerte:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	01815290612	02/04/2024	15:21:04	756



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	03661100242	02/04/2024	15:47:12	757
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	03599970781	02/04/2024	18:40:28	764
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	01655580767	02/04/2024	18:54:33	765
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	01849770761	02/04/2024	19:03:15	767

PRESO ATTO

che il Presidente del Seggio di gara ha proceduto all'attivazione della fase di "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per i plichi telematici presenti in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in essi contenuto:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	HYDROGEO SRL	Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1.docx.p7m documento_0601013184911.pdf.p7m.p7m anac.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m Attestato Soa.pdf ISO 9001.pdf
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	BUILD_Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1.pdf.p7m CAUZIONE okMD423557_APL10140.p7m BUILD_CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m BUILD_DGUE RESPONSE.pdf.p7m bollo .pdf.p7m _BUILD_ATTESTATO SOA DEL 5.3.2024.pdf.p7m _BUILD_DICH INTEGRATIVA AL DGUE artt.94_95_98.pdf.p7m _BUILD_DICH. ALTRI SOGGETTI ART.94 DLGS 36.2023.pdf.p7m _BUILD_DICH. REVISIONE PREZZI EX ART.60 CODICE CONTRATTI.pdf.p7m _BUILD_DICHIARAZIONE VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE.pdf.p7m _BUILD_ISO PER RIDUZIONE CAUZIONE 20.02.2024.pdf.p7m _BUILD_PRECISAZIONE DICHIARAZIONE IMPOSTE 28.02.2024.pdf.p7m _CONTRATTO VARIAZIONE SOA 6.3.24.pdf.p7m CONSORZIO STABILE BUILD SCARL_DOCC. ULTERIORI.zip.p7m GARDEN DESIGN_Consorziata esecutrice.zip.p7m
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	Cannazzaro Costruzioni Srl_Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1.pdf.p7m.p7m COPIA BENEFICIARIO N.2075097.pdf.p7m Cannazzaro Costruzioni Srl_Ricevuta ANAC.pdf.p7m Cannazzaro Costruzioni Srl_eDGUE-IT_response.pdf.p7m Cannazzaro Costruzioni Srl_Dichiarazione di assolvimento bollo.pdf.p7m Cannazzaro Costruzioni Srl_DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO..pdf.p7m.p7m Cannazzaro Costruzioni Srl_ ULTERIORI DICHIARAZIONI..pdf.p7m Cannazzaro Costruzioni Srl_SOA-Certificazioni.pdf.p7m GMT SRL_DGUE.pdf.p7m GMT SRL_ ULTERIORI DICHIARAZIONI.pdf.p7m GMT SRL_Dichiarazione conformità SOA-ISO.pdf.p7m
4	RTI GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1_Capogruppo.pdf.p7m Cauzione provvisoria.pdf.p7m Versamento ANAC.pdf.p7m eDGUE-IT_response_Capogruppo.pdf.p7m



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
		CI Amministratore_Capogruppo.pdf.p7m Dichiarazione Dlgs 36.2023 A.U._Capogruppo.pdf.p7m Iso_9001_Capogruppo.pdf.p7m Iso_14001_Capogruppo.pdf.p7m Iso_45001_Capogruppo.pdf.p7m Soa_Capogruppo.pdf.p7m Impegno RTI.pdf.p7m C.l. mandante.pdf.p7m Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1 mandante.pdf.p7m eDGUE-IT_response_mandante.pdf.p7m ISO 9001 -14001-45001 mandante.pdf.p7m SOA MANDANTE .pdf.p7m
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1Costruzioni Generali.pdf.p7m Polizza.pdf.p7m Bonifico ANAC.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1- Mandante.pdf.p7m.p7m Impegno a costituire ATI .pdf.p7m dichiarazione conformità certificati CG.pdf.p7m dichiarazione conformità certificati L.S.I..pdf.p7m LSI_Dich. Art. 94.pdf.p7m Modulo dichiarazione_bollo.pdf.p7m Dichiarazione annotazione.pdf.p7m Dichiarazione per cause di esclusione.pdf.p7m G00355_COSTRUZIONI GENERALI SRL_eDGUE-IT_response .xml.p7m Apri con M-DGUE eDGUE-IT_response_2.pdf.p7m Dichiarazione integrativa del DGUE_Subappalto.pdf.p7m.p7m

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio di gara ha poi dato lettura della composizione dei concorrenti, come di seguito riportato:

N.	Ragione sociale	Tip. Raggrupp.	Composizione Raggruppamento	Quote di part.
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	-----	-----	-----
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. (Consoziata esecutrice: Garden Design)	-----	-----	-----
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	-----	Cannazzaro Costruzioni srl (mandatario) G.M.T. SRL	51,00% 49,00%
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	orizzontale non costituito	SO.LAV.ED. (mandatario) Gaudioso Lavori srl	51,00% 49,00%
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	misto non costituito	Costruzioni Generali S.r.l. (mandatario) L.S.I.	55,90% 44,10%

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio di gara, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	01815290612	SI	Domanda di partecipazione: non risulta presente la marca da bollo da € 16,00	SOCCORSO ISTRUTTORIO
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	03661100242	SI	Nessuno	AMMESSO



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	03599970781	SI	Domanda di partecipazione: non è specificata la tipologia di raggruppamento temporaneo di imprese	SOCCORSO ISTRUTTORIO
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	01655580767	SI	Nessuno	AMMESSO
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	01849770761	SI	Nessuno	AMMESSO

PRESO ATTO che è stato necessario attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del citato D.lgs. 36/2023;

VISTO il verbale del seggio di gara n. 2 del 22 aprile 2024 relativo alla seduta riservata per valutazione soccorso istruttorio;

DATO ATTO che, entro i termini previsti per la trasmissione di quanto richiesto, ai fini del soccorso istruttorio, previsti per il giorno 18 aprile 2024 alle ore 10:00, gli operatori economici sopra riportati hanno trasmesso quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	PROT. N.	DATA RISCONT.	DOCUMENTAZIONE
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	958	11/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> marca da bollo
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	978	11/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> Domanda_di_partecipazione_Lavori_Lauria_17IR015G1.pdf.p7m.p7m DICHIARAZIONE RTI.pdf.p7m.p7m

PRESO ATTO che il Presidente del seggio di gara, dopo aver disaminato la documentazione integrativa agli atti trasmessa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	RILIEVI	RISCONTRO
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	Domanda di partecipazione: non risulta presente la marca da bollo da € 16,00	La documentazione trasmessa con prot. n. 958 del 11/04/2024 è conforme a quanto richiesto.
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	Domanda di partecipazione: non è specificata la tipologia di raggruppamento temporaneo di imprese	La documentazione trasmessa con prot. n. 978 del 11/04/2024 è conforme a quanto richiesto.

PRESO ATTO che il Presidente del seggio di gara, tenuto conto delle risultanze del soccorso istruttorio, ha proposto al RUP quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	STATO
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	01815290612	AMMESSO
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	03661100242	AMMESSO
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	03599970781	AMMESSO
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	01655580767	AMMESSO
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	01849770761	AMMESSO

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 145 del 26 aprile 2024 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 51 del D.lgs. 36/2023, come di seguito indicato:

- a. Arch. Gaspare BUONSANTI (Presidente) – C.F. BNSGPR66R30F052W
- b. Prof. Ing. Beniamino MURGANTE (Componente) – C.F. MRGBMN65M10G942C



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

c. Ing. Giuseppe DICANDIA (Componente) - C.F. DCNGPP54D24F052A

- DATO ATTO** che con il sopracitato Decreto Commissariale n. 145/2024 sono stati approvati i sopra citati verbali del seggio di gara n. 1 del 8 aprile 2024, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, nonché il verbale del seggio di gara n. 2 del 22 aprile 2024, relativo alla seduta riservata per la valutazione del soccorso istruttorio e quindi di ammissione degli OO.EE. alla fase di valutazione delle offerte tecniche;
- VISTO** l'Avviso in data 3 maggio 2024, pubblicato sul profilo di committente, relativo alla seduta pubblica del 9 maggio 2024 per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi;
- VISTO** il verbale del seggio di gara n. 3 del 9 maggio 2024 relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta Tecnica;
- PRESO ATTO** che il Presidente del Seggio di gara ha proceduto all'attivazione della Busta tecnica telematica e, dopo aver inserito la password di cifratura delle stesse, ha dato lettura dei documenti presenti, come di seguito riportato:

N. PLICO	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DOCUMENTI BUSTA TECNICA
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	01815290612	Relazione Lauria.pdf.p7m.p7m 5 SCHEDE A3.pdf.p7m.p7m QUADRO SINOTTICO MIGLIORIE.pdf.p7m.p7m Computo metrico senza prezzi.PDF.p7m.p7m Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m Elenco prezzi senza prezzi.PDF.p7m.p7m
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	03661100242	relazione.pdf.p7m ELABORATI.pdf.p7m quadro sinottico.pdf.p7m Computo SENZA PREZZI.PDF.p7m cronoprogramma.pdf.p7m Elenco prezzi SENZA PREZZI.PDF.p7m
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	03599970781	01. RELAZIONE.pdf.p7m.p7m 02. SCHEDE TECNICHE.pdf.p7m.p7m 03. QUADRO SINOTTICO.pdf.p7m.p7m 04. COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO.pdf.p7m.p7m 05. CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m 06. ELENCO DEI PREZZI NON ESTIMATIVO.pdf.p7m.p7m
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	01655580767	01 RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m 02 ELABORATI GRAFICI.pdf.p7m 03 Quadro sinottico delle migliorie offerte.pdf.p7m 04 COMPUTO METRICO.pdf.p7m 05 CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m 06 ELENCO PREZZI.pdf.p7m
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	01849770761	Relazione_A_.pdf.p7m Allegato Relazione A.PDF.p7m Quadro sinottico .pdf.p7m Computo metrico.PDF.p7m Cronoprogramma_.pdf.p7m Elenco prezzi.PDF.p7m

- DATO ATTO** che la Commissione giudicatrice si è riunita con modalità telematiche, operando attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti;
- VISTO** il Verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 1 in data 10 maggio 2024;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 2 in data 20 maggio 2024;
- VISTO il Verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 3 in data 31 maggio 2024;
- VISTO il Verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 4 in data 11 giugno 2024, relativo alla valutazione finale delle offerte tecniche, con allegato il prospetto riepilogativo del foglio di calcolo, con indicazione dei punteggi totali attribuiti ai concorrenti;
- VISTO l'Avviso in data 11 giugno 2024, pubblicato sul profilo di committente, relativo alla seduta pubblica del 14 giugno 2024 per l'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi;
- VISTO il verbale del Seggio di gara n. 4 del 14 giugno 2024 relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta Economica;
- PRESO ATTO che il Presidente del Seggio di gara, con l'ausilio del supporto tecnico, ha proceduto all'attivazione telematica delle Buste economiche e, dopo aver inserito la password di decifrazione dei dati simultaneamente per tutte le offerte ammesse al prosieguo, ha dato lettura dei ribassi offerti dai concorrenti, come di seguito riportato:

N. PLICO	CONCORRENTE	RIBASSO OFFERTO (%)
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	-18,320
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	-5,120
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	-15,550
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	-15,000
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	-11,800

- PRESO ATTO che il Presidente del Seggio di gara ha dato lettura della documentazione contenuta nei plichi telematici relativa all'offerta economica, come di seguito riportato:

N. PLICO	CONCORRENTE	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	OffertaEconomica.pdf.p7m Computo metrico prezzi netti.PDF.p7m.p7m Elenco prezzi netti.PDF.p7m.p7m ANALISI PREZZI.pdf.p7m.p7m
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	OffertaEconomica.pdf.p7m Computo CON PREZZI.PDF.p7m Elenco prezzi CON PREZZI.PDF.p7m ANALISI_PREZZI.pdf.p7m bollo.pdf.p7m
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	OffertaEconomica.pdf.p7m.p7m 09. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m.p7m 07. ELENCO DEI PREZZI ESTIMATIVO.pdf.p7m.p7m 08. ANALISI DEI NUOVI PREZZI.pdf.p7m.p7m
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	OffertaEconomica.pdf.p7m 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m 02 ELENCO PREZZI.pdf.p7m 03 ANALISI PREZZI.pdf.p7m
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	OffertaEconomica.pdf.p7m.p7m Computo metrico estimativo.PDF.p7m Elenco prezzi estimativo.PDF.p7m Analisi prezzi.PDF.p7m

- PRESO ATTO che Il Presidente del Seggio di gara, senza soluzione di continuità e con l'ausilio del supporto tecnico, ha proceduto al calcolo del punteggio relativo all'offerta economica, secondo le previsioni del Disciplinare di gara, ed alla lettura del punteggio, come di seguito indicato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N. PLICO	CONCORRENTE	PUNT. OFFERTA ECONOMICA
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	15,000
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	4,961
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	13,792
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	13,552
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	11,434

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio di gara, senza soluzione di continuità, ha proseguito con la lettura dei punteggi totali, tecnici ed economici, attribuiti a ciascun concorrente, come di seguito riportato:

N. PLICO	CONCORRENTE	PUNT. OFFERTA TECNICA	PUNT. OFFERTA ECONOMICA	PUNT. TOTALE
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	71,268	15,000	86,268
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	70,664	4,961	75,625
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	70,879	13,792	84,671
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	84,545	13,552	98,097
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	69,243	11,434	80,677

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio di gara, da ultimo, ha dato lettura della graduatoria come elaborata a seguito dell'assegnazione dei punteggi:

N. PLICO	CONCORRENTE	PUNT. OFFERTA TECNICA	PUNT. OFFERTA ECONOMICA	PUNT. TOTALE	Pos. GRAD.	STATO
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	84,545	13,552	98,097	1°	Anomala
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	71,268	15,000	86,268	2°	Anomala
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	70,879	13,792	84,671	3°	Anomala
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	69,243	11,434	80,677	4°	Non anomala
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r. l.	70,664	4,961	75,625	5°	Non anomala

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio di gara ha trasmesso le risultanze dei lavori della stessa e, in particolare, il resoconto della seduta pubblica del 14 giugno 2024, al termine della quale è stato verificato che l'offerta del costituendo "RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c. " prima classificata nella graduatoria stilata, considerando il totale dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e quella economica, è risultata "ANOMALA" ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 36/2023, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi, previsti dal bando di gara;

RICHIAMATO il verbale di gara n. 4 del 14 giugno 2024 relativo alla seduta pubblica per l'apertura della Busta economica e, nello specifico, richiamata la graduatoria elaborata;

VISTA nota PEC prot. 1637 del 15 giugno 2024, con la quale il RUP ha richiesto al sopracitato costituente RTP GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte "anomale" (artt. 110 e segg. del Codice), le giustificazioni sulla propria offerta, risultata anomala:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che il termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni è stato stabilito al giorno 24 giugno 2024 entro le ore 12:00;
- DATO ATTO che entro il termine assegnato il sopraccitato costituendo RTP in data 23 giugno 2024 ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita poi al protocollo commissariale n. 1674 in data 26 giugno 2024, la relazione inerente le giustificazioni dell'offerta anomala relativa alla procedura in oggetto;
- CONSIDERATO che il RUP ha richiesto per le vie brevi il supporto della Commissione giudicatrice per la valutazione delle giustificazioni presentate dall'Operatore economico costituendo "RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c.";
- VISTA la Relazione del RUP in data 3 luglio 2024, sottoscritta anche dai componenti della Commissione giudicatrice, acquisita al protocollo commissariale n. 1749 del 8 luglio 2024, con la quale si prende atto delle argomentazioni prodotte dal costituendo "RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c." a chiarimento dell'offerta e delle dettagliate valutazioni prodotte in merito alle singole voci di spesa, della lettura combinata della tabella dei costi e delle giustificazioni addotte, con la quale si ritiene CONGRUA l'offerta presentata dalla stessa in data 02/04/2024 ed acquisita al protocollo commissariale n. 765 e quindi si conferma la graduatoria di cui al Verbale di gara n. 4 del 14 giugno 2024;
- DATO ATTO che il RUP ha proposto pertanto l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 108 e seguenti del D.lgs. 36/2023, in favore dell'operatore economico costituendo "RTP – GAUDIOSO LAVORI S.R.L. – SO.LAV.ED. S.N.C. C/F. P.IVA 01655580767 per l'importo di €. 1.760.604,32 IVA esclusa, di cui €. 33.251,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 15,000% sull'importo a base di gara;
- ACCERTATO che le operazioni di gara sono state condotte in conformità a quanto previsto dalla *l'ex specialis di gara* e nel rispetto delle vigenti normative;
- VISTO l'art. 29, comma 1 del citato D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 recante le regole applicabili alle comunicazioni;
- VISTO il Disciplinare di gara e nello specifico l'art. 23 - "Aggiudicazione dell'Appalto e stipula del contratto";
- DATO ATTO che l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare ed è immediatamente efficace;
- DATO ATTO che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico RTP "GAUDIOSO LAVORI S.R.L. – SO.LAV.ED. s.n.c.", C/F. P.IVA 01655580767 è stata avviata dal RUP in data 3 luglio 2024;
- DATO ATTO che la fase della comprova dei requisiti è stata completata positivamente e che non risultano elementi ostativi all'immediata efficacia dell'aggiudicazione, della procedura di che trattasi, come si evince dalla relazione istruttoria del RUP in data 09/07/2024 ed acquisita al protocollo commissariale n. 1776 in pari data;
- DATO ATTO che il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del citato D.lgs. 36/2023;
- VISTO l'articolo 85 del D.lgs. 36/2023 in merito alla pubblicazione degli Avvisi relativi agli appalti aggiudicati, l'articolo 106 del D.lgs. 36/2023 in merito alle garanzie prestate per la partecipazione alla presente procedura;
- DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CUP è il seguente G93H19000550002 ed il codice CIG è il seguente B0BE581C58;
- VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

9

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale del seggio di gara n. 3 del 9 maggio 2024 relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta Tecnica;
3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 4 del 14 giugno 2024 relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Economica, trasmesso dal Presidente del seggio di gara in pari data al n. di protocollo 1641, riportante la seguente graduatoria come elaborata a seguito dell'assegnazione dei punteggi:

N. PLICO	CONCORRENTE	PUNT. OFFERTA TECNICA	PUNT. OFFERTA ECONOMICA	PUNT. TOTALE	POS. GRAD.	STATO
4	RTI da costituire: GAUDIOSO LAVORI SRL - SO.LAV.ED SNC	84,545	13,552	98,097	1°	Anomala
1	HYDROGEO SRL VINCENZO SAGLIANO	71,268	15,000	86,268	2°	Anomala
3	R.T.I. COSTITUENDO G.M.T. SRL - CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL	70,879	13,792	84,671	3°	Anomala
5	ATI Costruzioni Generali S.r.l. - L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici	69,243	11,434	80,677	4°	Non anomala
2	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.	70,664	4,961	75,625	5°	Non anomala

4. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la Relazione del RUP in data 3 luglio 2024, sottoscritta anche dai componenti della Commissione giudicatrice, acquisita al protocollo commissariale n. 1749 del 08/07/2024, con la quale si prende atto delle argomentazioni prodotte dal costituendo "RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c. – C/F. P.IVA 01655580767 a chiarimento dell'offerta e delle dettagliate valutazioni prodotte in merito alle singole voci di spesa, della lettura combinata della tabella dei costi e delle giustificazioni addotte, con la quale si ritiene CONGRUA l'offerta presentata dalla stessa in data 02/04/2024 ed acquisita al protocollo commissariale n 765 e quindi si conferma la graduatoria di cui al Verbale di gara n. 4 del 14 giugno 2024;
5. **DI DARE ATTO** che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico RTP "GAUDIOSO LAVORI S.R.L. – SO.LAV.ED. s.n.c.", C/F. P.IVA 01655580767 è stata avviata dal RUP in data 3 luglio 2024;
6. **DI DARE ATTO** che la fase di comprova dei requisiti ha dato esito positivo, come si evince dalla relazione istruttoria del RUP nelle premesse del presente provvedimento indicata e che, pertanto, il presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace;
7. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la proposta di aggiudicazione della presente procedura in favore del costituendo "RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c. – C/F. P.IVA 01655580767 per l'importo pari ad **€. 1.760.604,32**, IVA esclusa di cui €. 33.251,15 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari al ribasso del 15,000% sull'importo a base di gara;
8. **DI AGGIUDICARE** conseguentemente la procedura relativa all'**AFFIDAMENTO DEI LAVORI – GARA CIG: B0BE581C58** nell'ambito dell'intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speciale" - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002, all'operatore economico costituendo "RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c. – C/F. P.IVA 01655580767 per l'importo pari ad **€. 1.760.604,32**, IVA al 10% esclusa di cui €. 33.251,15 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari al ribasso del 15,000% sull'importo a base di gara;
9. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 1.936.664,75** IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

10. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 15, comma 5 nonché dell'allegato I.2 del D.lgs 23/2023;
11. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente ai verbali di Sedgi di gara ivi compreso la proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
12. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del D.lgs. 36/2023 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00355>
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Lauria (PZ), al Responsabile Unico del Progetto ing. Guido Loperte, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 9 luglio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.