



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 107 del 11 febbraio 2025

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *“Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato, nel Comune di Pietrapertosa (PZ)”*. Codice ReNDiS 17IR213/G1 - CUP: G13H19000210001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: B45E7C60DD

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 113 DEL 11 FEBBRAIO 2025

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA

NOMINA DEL DIRETTORE OPERATIVO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR213/G1	G13H19000210001	Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato	PIETRAPERTEOSA	PZ	€ 1.170.200,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 336 del 26 settembre 2023: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1) lettera c) del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 439 del 30 novembre 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori gara CIG: B45E7C60DD – CUP: G13H19000210001, nell'ambito dell'intervento in oggetto all'operatore economico MAROTTA S.r.l. C.F./P.IVA: 00969890763 per l'importo di **€ 552.711,34**, IVA al 10% esclusa, di cui € 28.788,85, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 5,130% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 529 sottoscritto in data 31 gennaio 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 113 Mod. 3 Atti Privati in data 11 febbraio 2025;

RILEVATO che il Contratto stipulato è conforme a quanto approvato con il sopracitato Decreto Commissariale n. 336 del 26 settembre 2024;

VISTO l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 recante: "Controlli sugli atti delle procedure di affidamento";

VISTO il quadro economico di intervento post-gara di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO - POST GARA (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 552.253,07
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 552.253,07
4	A dedurre il ribasso d'asta del 5,130% su 552,253,07	€ 28.330,58
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.788,85
TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3-4+5)		€ 552.711,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 55.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.000,00
3	Imprevisti IVA 10% compresa	€ 91.197,37
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (ivi compreso imposte e tasse di registro)	€ 7.500,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023	€ 75.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 400,00
7	Spese di cui agli articoli 45, comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 400,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 97.372,85



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 69.188,46
8.b.1	Spese tecniche per espletamento VPIA ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.lgs. 36/2023	€ 3.134,25
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.620,84
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17.553,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 36/2023 IVA compresa	€ 4.785,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) ex art. 116 comma 1 del D.lgs. 36/2023	€ 14.000,05
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 41.176,37
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 258.830,82
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 55.271,13
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 25.256,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.469,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI	€ 586.325,02
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€
1	Ribasso d'asta	€ 28.330,58
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 2.833,06
	Totale economie di intervento	€ 31.163,64
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 1.170.200,00
	IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019	€ 1.170.200,00

DATO ATTO che le economie di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di aggiudicazione dei lavori, sono pari ad €. 28.330,58 oltre IVA al 10% per €. 2.833,06 e quindi complessivamente pari ad €. 31.163,64;

VISTO l'art. 60 comma 5 lettera a) del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore Delegato è "organo competente" secondo l'ordinamento della stazione appaltante e quindi deputato all'approvazione del Contratto, ai sensi del succitato art. 18 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che necessita nominare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il direttore operativo nonché ispettore di cantiere, ai sensi dell'art. 114 D.lgs. 31/03/2023 n. 36 e dell'art. 2 dell'allegato II.14;

RITENUTO individuare il soggetto tra il personale interno alla stazione appaltante nella figura del geom. Vincenzo NICOLETTI – funzionario P.O. dell'ufficio difesa del suolo della Regione Basilicata che ha già svolto tale funzione per altri interventi del Commissario di Governo;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G13H19000210001;

RITENUTO dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. **DI APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 8 del D.lgs. 36/2023, il Contratto di Appalto Rep. n. 529 del 31 gennaio 2025, registrato a Matera al n. 113 Mod. 3 Atti Privati in data 11 febbraio 2025, tra l'avv Gianmarco BLASI, nella sua qualità di Soggetto Attuatore Delegato ed il Sig. Rocco MAROTTA, legale rappresentante della MAROTTA srl con sede legale in Pietrapertosa (PZ), CF./P.IVA: 00969890763, relativo all'affidamento dei lavori per l'importo netto pari ad €. **552.711,34**, IVA al 10% esclusa, di cui € 28.788,85, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 5,130% sull'importo a base di gara;
3. **DI APPROVARE** il Quadro Economico Post-gara del Progetto esecutivo dell'intervento: "*Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato, nel Comune di Pietrapertosa (PZ)*". Codice ReNDiS 17IR213/G1 - CUP: G13H19000210001 rimodulato dalla Struttura di Staff del Commissario al fine di evidenziare, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, gli importi netti di affidamento dei servizi e dei lavori complementari già assegnati, nonché delle economie di intervento ad oggi maturate, nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato;
4. **DI DARE ATTO** che le economie di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di aggiudicazione dei lavori, sono pari ad €. 28.330,58 oltre IVA al 10% per €. 2.833,06 e quindi complessivamente pari ad €. 31.163,64;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del D.lgs. 36/2023 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00359>
6. **DI NOMINARE** quale direttore operativo ed ispettore di cantiere, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in affiancamento all'Ufficio di Direzione dei Lavori, il geom. Vincenzo NICOLETTI – funzionario P.O. dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Gaspare BUONSANTI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 11 febbraio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.