



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

S.U.A.

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO - C.so Garibaldi 139 - 85100 Potenza



**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 6 BIS
E ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SUE SS. MM. ED I.I.**

VERBALE DI GARA

Oggetto: Invito a partecipare alla gara di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. lgs. 163/2006 e art. 122 comma 7, relativo a "Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfa - Comune di Rapolla (PZ) " Codice intervento: "PZ056B/10".
CUP: J43B10000700006 – CIG:511728010C.

Importo lavori: **€.133.959,08** di cui **€.127.324,20** per lavori a misura, ed **€.6.634,88** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo a base di gara : **€.133.959,08.**

Quest'oggi cinque del mese di giugno 2013 alle ore 11:00 nella sede di quest'Ufficio in corso Garibaldi 139, in seduta pubblica;

PREMESSO

Che ai sensi del D.Lgs. 163/2006 veniva indetta per oggi e per l'ora sopraindicata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletare ai sensi dell'art. 57 e 122 del citato decreto legislativo per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, come previsto dalla lettera di invito prot. n.83812 del 14 maggio 2013.

Che entro il termine di ricezione delle offerte fissato nella lettera di invito per il giorno 04 del mese di giugno 2013 alle ore 13:00 sono pervenute le seguenti n. 12 (dodici) offerte conformi a quanto prescritto dalla medesima lettera di invito, i cui plichi vengono numerati e siglati dalla Commissione in ordine cronologico di arrivo, come segue:

Plico N.	IMPRESA
1	Ventra Antonio srl vico Belfiore n°19 - 85025 Melfi - PZ
2	COSVIM via del Seminario Maggiore n° 17 - 85100 Potenza
3	Morena srl via Lucca sn - 85025 Melfi (PZ)
4	Claps Costruzioni sas del Geom. Claps Donato & C. via del Gallitello n159 -85100 PZ
5	Basso Costruzione srl via S. Croce n. 49 - 85025 Melfi -PZ-;
6	Geom. Giuseppe Bocchetta srl c.so Garibaldi n. 72 - 85025 Melfi - PZ
7	Mauro Mario Savino via IV novembre n. 4 - 85013 Genzano di Lucania - PZ

8	Telesca srl v.le I maggio sn - 85020 Filiano - PZ -;
9	Centro Costruzioni sas via II G. Briganti sn - 75014 Grassano - MT -;
10	Eredi Pepe Salvatore snc via L. Da Vinci n.40 - 85040 Sarconi - PZ -;
11	Edil Vulture srl via Fermi n. 15 - 85025 Melfi - PZ-;
12	Sape srl via Umberto I n. 35 - 85050 Tito - PZ -;

TUTTO CIO' PREMESO

La Commissione di gara procede alla apertura dei plichi ed all'esame dei documenti contenuti nella busta A procedendo per ciascuna offerta, sulla base della documentazione presentata;

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che la ditta che ha presentato offerta è compresa tra quelle invitate.

Dopo tali verifiche le Ditte ammesse al prosieguo della gara risultano essere pari a 15 (quindici). La Commissione procede quindi all'apertura delle buste "B- Offerta Economica" presentate dai concorrenti e dà lettura delle relative offerte, dalle quali risulta che le ditte appresso indicate assumerebbero l'appalto dei lavori di cui trattasi col ribasso segnato a fianco di ciascuna di esse :

Plico N.	Impresa	Ribasso percentuale
1	Ventra Antonio srl vico Belfiore n°19 – 85025 Melfi – PZ	32,721%
2	COSVIM via del Seminario Maggiore n° 17 – 85100 Potenza	31,059%
3	Morena srl via Lucca sn – 85025 Melfi (PZ)	31,914%
4	Claps Costruzioni sas del Geom. Claps Donato & C. via del Gallitello n159 - 85100 PZ	32,188%
5	Basso Costruzione srl via S. Croce n. 49 – 85025 Melfi -PZ-;	31,685%
6	Geom. Giuseppe Bocchetta srl c.so Garibaldi n. 72 – 85025 Melfi – PZ	33,133%
7	Mauro Mario Savino via IV novembre n. 4 – 85013 Genzano di Lucania – PZ	32,811%
8	Telesca srl v.le I maggio sn – 85020 Filiano – PZ -;	31,523%
9	Centro Costruzioni sas via II G. Briganti sn – 75014 Grassano – MT -;	32,217%
10	Eredi Pepe Salvatore snc via L. Da Vinci n.40 – 85040 Sarconi – PZ -;	32,522%
11	Edil Vulture srl via Fermi n. 15 – 85025 Melfi – PZ-;	31,550%
12	Sape srl via Umberto I n. 35 – 85050 Tito – PZ -;	32,248%

La ditta Offerta economica e che in ordine decrescente del ribasso offerto sono così elencate:

Plico N.	Impresa	Ribasso percentuale
6	Geom. Giuseppe Bocchetta srl c.so Garibaldi n. 72 – 85025 Melfi – PZ	33,133%
7	Mauro Mario Savino via IV novembre n. 4 – 85013 Genzano di Lucania – PZ	32,811%
1	Ventra Antonio srl vico Belfiore n°19 – 85025 Melfi – PZ	32,721%
10	Eredi Pepe Salvatore snc via L. Da Vinci n.40 – 85040 Sarconi – PZ -;	32,522%
12	Sape srl via Umberto I n. 35 – 85050 Tito – PZ -;	32,248%

5/2/2018



9	Centro Costruzioni sas via II G. Briganti sn - 75014 Grassano - MT -;	32,217%
4	Claps Costruzioni sas del Geom. Claps Donato & C. via del Gallitello n159 -85100 PZ	32,188%
3	Morena srl via Lucca sn - 85025 Melfi (PZ)	31,914%
5	Basso Costruzione srl via S. Croce n. 49 - 85025 Melfi -PZ-;	31,685%
11	Edil Vulture srl via Fermi n. 15 - 85025 Melfi - PZ-;	31,550%
8	Telesca srl v.le I maggio sn - 85020 Filiano - PZ -;	31,523%
2	COSVIM via del Seminario Maggiore n° 17 - 85100 Potenza	31,059%

La Commissione procede quindi ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni alla determinazione della soglia di anomalie delle offerte.

Determinazione percentuale per taglio ali :

N. offerte valide = __. offerte valide __/10= __ arrotondato all'unità superiore si ha: n.2 ali = 2 + 2; vanno quindi tagliate le ali costituite dai ribassi corrispondenti alle offerte delle seguenti imprese

Ala superiore		
Plico N.	IMPRESA	RIBASSO %
6	Geom. Giuseppe Bocchetta srl c.so Garibaldi n. 72 - 85025 Melfi - PZ	33,133%
7	Mauro Mario Savino via IV novembre n. 4 - 85013 Genzano di Lucania - PZ	32,811%

Ala inferiore		
Plico N.	IMPRESA	RIBASSO %
8	Telesca srl v.le I maggio sn - 85020 Filiano - PZ -;	31,523%
2	COSVIM via del Seminario Maggiore n° 17 - 85100 Potenza	31,059%

valore della media dei rimanenti ribassi = 32,131%.

Scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la media = 0,249%.

Soglia di anomalia 32,131% + 0,249% = 32,380%

La graduatoria delle offerte che non risultano anomale, in ordine di ribasso decrescente (riportata per stralcio fino alla decima), risulta essere la seguente:




Plico N.	IMPRESA	RIBASSO %
12	Sape srl via Umberto I n. 35 - 85050 Tito - PZ -;	32,248%
9	Centro Costruzioni sas via II G. Briganti sn - 75014 Grassano - MT -;	32,217%
4	Claps Costruzioni sas del Geom. Claps Donato & C. via del Gallitello n159 -85100 PZ	32,188%
3	Morena srl via Lucca sn - 85025 Melfi (PZ)	31,914%
5	Basso Costruzione srl via S. Croce n. 49 - 85025 Melfi -PZ-;	31,685%
11	Edil Vulture srl via Fermi n. 15 - 85025 Melfi - PZ-;	31,550%

A seguito di che il Presidente dichiara aggiudicataria provvisoria dell'appalto, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 l'Impresa: *Sape srl via Umberto I n. 35 - 85050 Tito - PZ -;* con il ribasso percentuale offerto del 32,248% corrispondente all'importo di € 86.264,69 + € 6.634,88 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 92.899,57.


La seconda classificata risulta essere la Ditta *Centro Costruzioni sas via II G. Briganti sn - 75014 Grassano - MT* ; con il ribasso percentuale offerto del 32,217%.

Del che viene redatto il presente verbale steso e sottoscritto nei modi di legge.


Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:20.

LA COMMISSIONE		
Dott. Giuseppe Colangelo	Presidente	
Geom. Luigi Albano	Componente	
Sig. Salvatore Maio	Segretario	

F.TO I TESTIMONI

Alex Denisi nato a Bologna il 17/11/1983 pat. MT5052617X, giusta procura Centro Costruzioni sas; 

Picciuolo Mario nato a Potenza il 28/09/1977, conoscenza diretta, delegato dell'impresa Claps Costruzioni di Donato Claps & C



VISTO IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO
(Ing. Gerardo Zanello)

