Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)
S.U.A.
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA E BASILICATA- **Sede Coordinata di Potenza**

VERBALE DI GARA

Per l'affidamento dei lavori **di completamento della sistemazione del fosso Mulini-Golfo – Comune di Grassano (MT).**

Importo complessivo € 274.877,32 – così distinto: **€ 266.490,18 soggetti a ribasso d'asta, € 8.387,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'anno duemilatredici, il giorno **28** del mese di **maggio** alle ore **10,00** e seguenti in Potenza in una sala del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata – sede Coordinata di Potenza, si è dato inizio allo svolgimento della gara di cui sopra.

PREMESSO

- Che il combinato disposto dell'art. 57 comma 6 e 122, comma 7 del D.Lvo n. 163/06, prevede che l'affidamento dei lavori, senza previa pubblicazione di un bando di gara, è preceduto da invito ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione di lavori di che trattasi.
- Che con nota n° **3702** del **16/05/2013** - sono state invitate a presentare offerta le seguenti imprese:

1. Calabria Pasquale s.r.l. – Moliterno (PZ)
2. Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. – Grassano (MT)
3. De Rosa Costruzioni s.n.c. – Oppido Lucano (PZ)

4. D'Amato Giuseppe Lavori edili e stradali – Policoro (MT)

5. Marotta s.r.l – Pietrapertosa – (PZ)

6. Troiano s.a.s di Troiano Lucio C. – Baragiano Scalo (PZ)

7. Edil Bradanica cls – Acerenza (PZ)

8. GI.CA.RO. Eredi Cudemo s.r.l. – Sant'Arcangelo (PZ)

9. D'Amato Mario Lavori edili e stradali – Policoro (MT)

10. Geom. Rocco Caruso s.r.l. – Pisticci (MT)

11. Medit Costruzioni s.r.l. – Tursi (MT)

12. Eredi Galasso Vincenzo s.a.s. – Avigliano (PZ)

13. Crisci Angelo – Moliterno (PZ)

14. Consorzio Stabile SIN.TES.I. Società Consortile a Resp. Limitata – Potenza

15. Mastroberti s.r.l.– San Angelo Le Fratte (PZ)

- Che, nel prescritto termine e cioè entro le ore dodici (**12,00**) del giorno **27/05/2013**, sono pervenuti i plichi sigillati relativi alle seguenti imprese:

1. D'Amato Mario Lavori edili e stradali – Policoro (MT)
2. Medit Costruzioni s.r.l. – Tursi (MT)
3. Troiano s.a.s di Troiano Lucio C. – Baragiano Scalo (PZ)
4. Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. – Grassano (MT)
5. Marotta s.r.l – Pietrapertosa – (PZ)
6. Geom. Rocco Caruso s.r.l. – Pisticci (MT)
7. Edil Bradanica cls – Acerenza (PZ)
8. Calabria Pasquale s.r.l. – Moliterno (PZ)
9. De Rosa Costruzioni s.n.c. – Oppido Lucano (PZ)

TUTTO CIO' PREMESSO

il Presidente della gara, dopo aver letto l'oggetto, l'importo e le modalità dell'appalto, procede all'apertura e lettura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa. (busta A) ed alla verifica della stessa documentazione.

Dalla verifica risulta che tutte le imprese hanno prodotto la documentazione amministrativa secondo la lettura di invito, tranne le imprese Calabria Pasquale s.r.l. e Geom. Rocco Caruso s.r.l. che vengono escluse, rispettivamente il primo per non aver firmato il modello B del socio di maggioranza Cestari Antonia , ed il secondo per errata intestazione del beneficiario della polizza fideiussoria;

Il Presidente della gara procede, quindi, all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica (busta B) delle ditte che hanno prodotto la documentazione regolare, rilevando quanto segue:

1. D'Amato Mario Lavori edili e stradali – offerta di ribasso del 32,18 %
2. Medit Costruzioni s.r.l. offerta di ribasso del 5,00 %
3. Troiano s.a.s di Troiano Lucio C. offerta di ribasso del 32,571 %
4. Centro Costruzioni s.a.s. offerta di ribasso del 32,499 %
5. Marotta s.r.l – offerta di ribasso del 32,333 %
6. Edil Bradanica cls offerta di ribasso del 32,283 %
7. De Rosa Costruzioni s.n.c. offerta di ribasso del 35,10 %

In considerazione di quanto sopra, il Presidente, ai sensi dell'art. 82 della D.Lvo n. 163/06, dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, l'impresa De Rosa Costruzioni s.n.c. da Oppido Lucano (PZ) con il ribasso del 35,10 %, corrispondente all'importo netto di € 172.952,13 – oltre € 8.387,14 – per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di contratto di € 181.339,27.

L'aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche relative al possesso dei requisiti d'ordine generale così come per legge.

Al presente verbale si allegano, in originale:

a) copia della lettera di invito alla gara;

b) le offerte pervenute;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

Ing. Mario MARTORANO

I TESTIMONI

Sig.ra Maria Chiara MORESE

Geom. Domenico PACE