



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 233 dell'8 luglio 2013**

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa" località coste-Cupa-Piazza dei Martiri nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte. Codice " PZ067A/10".
CUP: J13B10000520001. CIG 5162589F33
APPROVAZIONE: verbale di gara e presa d'atto aggiudicazione provvisoria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programma in argomento;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale degli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato, ritenendoli prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico e che ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del MATTM;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);
- VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n.148 con modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e nella sopra citata delibera CIPE n.8/2012 è compreso l'intervento di "Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa" località coste-Cupa-Piazza dei Martiri nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte. Codice " PZ067A/10";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 146 del 15 maggio 2013 avente ad oggetto Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa" località coste-Cupa-Piazza dei Martiri nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte. Codice " PZ067A/10".
CUP: J13B10000520001.
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Schema di contratto;
- VISTO il verbale di gara del 20 giugno 2013, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, espletato ai sensi dell'art.57 comma 6 e 122 comma 7 del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso, relativi al "Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa" località coste-Cupa-Piazza dei Martiri nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte. Codice " PZ067A/10", dell'importo complessivo di intervento di € 100.000,00 e dell'importo dei lavori di € 67.835,00 di cui € 66.569,58 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.265,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO il summenzionato verbale di gara, che si intende qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, dal quale risulta che hanno presentato offerta n.11 (undici) ditte delle 29 invitate e 9 (nove) ammesse a seguito della verifica della documentazione presentata;
- CHE a seguito della valutazione delle offerte proposte dalle ditte ammesse alla gara è risultata:
- prima classificata e aggiudicataria provvisoria dei lavori, l'impresa "Sinisgalli geom. Mario & C. S.a.s. con sede in Potenza(PZ) alla via Anzio, n. 53" per un importo netto per lavori di € 44.381,94 a seguito del ribasso offerto del 33,330 % oltre € 1.265,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo netto di € 45.647,36;
 - seconda classificata l'impresa "Calabria Pasquale Srl da Moliterno (PZ) che ha offerto il ribasso del 33,279%;
- RILEVATO che gli atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto previsto dall'art.78 del D.Lgs n.163/2006;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

2. di approvare il verbale di gara del 20 giugno 2013, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dei lavori a corpo relativi al "Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa" località coste-Cupa-Piazza dei Martiri nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte. Codice " PZ067A/10" redatto dalla Commissione di gara, in conformità a quanto previsto dall' art.78 del Codice dei Contratti, e che si intende qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di prendere atto dell'aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al punto 2, prima classificata e aggiudicataria provvisoria dei lavori, l'impresa "Sinisgalli geom. Mario & C. S.a.s. con sede in Potenza (PZ) alla via Anzio, n. 53" per un importo netto per lavori di € 44.381,94 a seguito del ribasso offerto del 33,330 % oltre € 1.265,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo netto di € 45.647,36, seconda classificata l'impresa "Calabria Pasquale Srl da Moliterno (PZ) che ha offerto il ribasso del 33,279%;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'ing. Leonardo Calbi, in qualità di RUP dell'intervento, per i successivi adempimenti di propria competenza;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 8 luglio 2013



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.