



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

S.U.A.

c/o Ufficio Difesa del Suolo C.so Garibaldi, 139 - 85100 Potenza



**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 6 BIS
E ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SUE SS. MM. ED I.I.**

VERBALE DI GARA

Oggetto: gara di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. lgs. 163/2006 e art. 122 comma 7, relativo a "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del comune di Grottole". Cod. MT029A/10 CUP: J83B10000900001.CIG: 5160797867.

Importo lavori:€.145.504,41 di cui €.140.175,40 per lavori a misura, ed €.5.329,01 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo a base di gara : €.145.504,41.

Quest'oggi diciotto del mese di luglio 2013 alle ore 15,30 nella sede di quest'Ufficio in corso Garibaldi 139, in seduta pubblica;

PREMESSO

Che ai sensi del D.Lgs. 163/2006 veniva indetta per oggi e per l'ora sopraindicata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletare ai sensi dell'art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del citato decreto legislativo per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, come previsto dalla lettera di invito prot. n. 108583 del 24 giugno 2013.

Che entro il termine di ricezione delle offerte fissato nella lettera di invito per il giorno 17 del mese luglio 2013 alle ore 13:00 sono pervenute le seguenti n. 10 (dieci) su 20 (venti imprese invitate) offerte conformi a quanto prescritto dalla medesima lettera di invito, i cui plichi vengono numerati e siglati dalla Commissione in ordine cronologico di arrivo, come segue:

Plico N.	IMPRESA
1	Mastroberti srl c.da Matina sn 85050 Sant'Angelo le Fratte (PZ)
2	Costruzioni Generali srl C.da Monticello n. 13/A 85042 Lagonegro (PZ)
3	Edil Geo Grieco di Grieco Claudio & C. via G.Rossini n.10 85028 Rionero in V.(PZ)
4	I.F.C. srl via F. Rosselli 85055 Picerno (PZ)



5	Marotta srl via della Speranza n.37 85010 Pietrapertosa (PZ)
6	Troiano sas di Troiano Lucio & C. via Limiti n. 37 85050 Baragiano (PZ)
7	Tecnopali srl v.le Italia 82 75100 Matera
8	Mazzia srl via S.M. delle Grazie n. 23/B 85030 Terranova di Pollino (PZ)
9	Geofond via Arianna sn 75025 Policoro (MT);
10	LA.I.M.T. srl c.da Serra di Pepe n.9 85056 Ruoti (PZ).

TUTTO CIO' PREMESO

La Commissione di gara procede alla apertura dei plichi ed all'esame dei documenti contenuti nella busta A procedendo per ciascuna offerta, sulla base della documentazione presentata;

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- verificare che la ditta che ha presentato offerta è compresa tra quelle invitate.

Le ditte *Edil Geo Grieco di Grieco Claudio & C.* e *I.F.C. srl*, sono escluse in quanto non hanno presentato la prescritta polizza fideiussoria, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. 163/2006, punto 13 lett. d) della lettera di invito.

Dopo tali verifiche le Ditte ammesse al prosieguo della gara risultano essere pari a 8 (otto).

La Commissione procede quindi all'apertura delle buste "B-Offerta Economica" presentate dai concorrenti e dà lettura delle relative offerte, dalle quali risulta che le ditte appresso indicate assumerebbero l'appalto dei lavori di cui trattasi col ribasso segnato a fianco di ciascuna di esse :

Plico N.	Impresa	Ribasso percentuale
1	Mastroberti srl c.da Matina sn 85050 Sant'Angelo le Fratte (PZ)	15,422%
2	Costruzioni Generali srl C.da Monticello n. 13/A 85042 Lagonegro (PZ)	10,437%
3	Marotta srl via della Speranza n.37 85010 Pietrapertosa (PZ)	16,138%
4	Troiano sas di Troiano Lucio & C. via Limiti n. 37 85050 Baragiano (PZ)	10,751%
5	Tecnopali srl v.le Italia 82 75100 Matera	13,173%
6	Mazzia srl via S.M. delle Grazie n. 23/B 85030 Terranova di Pollino (PZ)	12,12%
7	Geofond via Arianna sn 75025 Policoro (MT);	10,11%
8	LA.I.M.T. srl c.da Serra di Pepe n.9 85056 Ruoti (PZ).	10,883%

che in ordine decrescente del ribasso offerto sono così elencate:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

S.U.A.
c/o Ufficio Difesa del Suolo C.so Garibaldi, 139 85100 Potenza




Plico N.	Impresa	Ribasso percentuale
3	Marotta srl via della Speranza n.37 85010 Pietrapertosa (PZ)	16,138%
1	Mastroberti srl c.da Matina sn 85050 Sant'Angelo le Fratte (PZ)	15,422%
5	Tecnopali srl v.le Italia 82 75100 Matera	13,173%
6	Mazzia srl via S.M. delle Grazie n. 23/B 85030 Terranova di Pollino (PZ)	12,120%
8	LA.I.M.T. srl c.da Serra di Pepe n.9 85056 Ruoti (PZ).	10,883%
4	Troiano sas di Troiano Lucio & C. via Limiti n. 37 85050 Baragiano (PZ)	10,751%
2	Costruzioni Generali srl C.da Monticello n. 13/A 85042 Lagonegro (PZ)	10,437%
7	Geofond via Arianna sn 75025 Policoro (MT);	10,110%

A seguito di che il Presidente dichiara aggiudicataria provvisoria dell'appalto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 163/2006 l'Impresa: *Marotta srl via della Speranza n.37 - 85010 Pietrapertosa (PZ)* con il ribasso percentuale offerto del 16,138%, corrispondente all'importo di € 117.553,89 + € 5.329,01 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 122.882,90.

La seconda classificata risulta essere l'impresa *Mastroberti srl c.da Matina sn 85050 Sant'Angelo le Fratte (PZ)* con il ribasso percentuale offerto del 15,422%.

Del che viene redatto il presente verbale steso e sottoscritto nei modi di legge.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:25.

LA COMMISSIONE		
dott. Giuseppe Colangelo	Presidente	
Geom. Luigi Albano	Componente	
Salvatore Maio	Segretario	

F.TO I TESTIMONI

VISTO IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO

Ing. Gerardo Calvello

