DECRETO COMMISSARIALE n. 239 del 25 luglio 2022

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Lavori di sistemazione del versante in Località Torre di Fino Comune di Miglionico (MT). Codice ReNDiS 17IR092/G1 - CUP: G23H19000300001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 9262925785

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:"… a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…";

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

VISTI in particolare l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "estrema urgenza" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato Piano Stralcio 2019;

PRESO ATTO che il CIPE in data 24 luglio 2019 ha deliberato l'approvazione della prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal MATTM, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;

CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSES	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
5	17IR092/G1	G23H19000300001	Lavori di sistemazione del versante in Località Torre di Fino Comune di Miglionico (MT)	F	MIGLIONICO	MT	**€ 961.500,00**

VISTO il Decreto Commissariale n. 177 del 18 maggio 2022 recante: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

TUTTO QUANTO PREMESSO

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 in data 5 luglio 2022 per l'apertura della busta amministrativa ed economica nell'ambito della procedura di gara in oggetto, trasmesso dal RUP in data 7 luglio 2022 ed acquisito al protocollo commissariale n. 2217 in pari data;

DATO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 24 giugno 2022 – Prot. n. 2066 – alle ditte individuate dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	3B IMMOBILIARE S.r.l. - POTENZA	01440060760
2	COFEM SRL - SALERNO	03703440655
3	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B
4	PARZIALE VINCENZO & figli S.r.l. - MATERA	01175130770
5	SMEDA S.r.l. - MATERA	00536270770

DATO ATTO dell'Avviso di avvio procedura negoziata, pubblicato sul profilo del committente al link: https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00225 ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, lett. b), legge 11 settembre 2020, n. 120;

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 5 luglio 2022 entro le ore 10:00, sono pervenute le seguenti offerte:

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	04/07/2022	10:30:28	2153
2	COFEM SRL - SALERNO	03703440655	04/07/2022	12:17:50	2155
3	3B IMMOBILIARE S.r.l. - POTENZA	01440060760	04/07/2022	15:35:17	2164
4	PARZIALE VINCENZO & figli S.r.l. - MATERA	01175130770	04/07/2022	16:03:32	2165
5	SMEDA S.r.l. - MATERA	00536270770	05/07/2022	09:25:18	2170

PRESO ATTO che il RUP in sede di gara ha attivato la fase telematica di “apertura della documentazione amministrativa” e, dopo aver apposto la password di cifratura dei plichi, ha dato lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	MAROTTA Maurizio - POTENZA	show_PASSoe.aspx.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m 20220603_Domanda_Miglionico_17IR092G1.pdf.p7m 20220603_DGUE_Miglionico_17IR092G1.pdf.p7m Dichiarazione copie Conformi SOA E ISO.pdf.p7m
2	COFEM SRL - SALERNO	show_PASSoe.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m Istanza.pdf.p7m DGUE.pdf.p7m Dichiarazione conformita documenti.pdf.p7m
3	3B IMMOBILIARE S.r.l. - POTENZA	show_PASSoe.pdf.p7m Ricevuta ANAC.pdf.p7m 20220603_Domanda_Miglionico_17IR092G1.pdf.p7m 20220603_DGUE_Miglionico_17IR092G1.pdf.p7m CERTIFICATI AZIENDALI.pdf.p7m TRAVASCIO EMILIO - Legale Rappresentante.pdf.p7m BULFARO SANDRO - Dir. Tecnico e Socio Unico.pdf.p7m
4	PARZIALE VINCENZO & figli S.r.l. - MATERA	show_PASSoe.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m 20220603_Domanda_Miglionico_17IR092G1.pdf.p7m espd-response.pdf.p7m.p7m CARTA IDENTITA VINCENZO.pdf.p7m att.4345.pdf.p7m 39_00_2031709_Main_IT.PDF.p7m Documento riconoscimento Domenico.pdf.p7m
5	SMEDA S.r.l. - MATERA	show_PASSoe.pdf.p7m Ricevuta ANAC.pdf.p7m 20220603_Domanda_Miglionico_17IR092G1.pdf.p7m 20220603 dgue Miglionico 17IT092G1.pdf.p7m Art.80 Smeda s.r.l..pdf.p7m Sub 6392718385330977814_Dichiarazione Art80 soggetti comma 3.pdf.p7m DOCUMENTI AZIENDALI SMEDA s.r.l COMPRESSED (1). pdf.p7m CARTA IDENTITA LAURIA DOMENICA,pdf.p7m

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

PRESO ATTO che il RUP nel prosieguo, ha verificato la documentazione amministrativa, ha dato atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	SI	NESSUNO	AMMESSO
2	COFEM SRL - SALERNO	03703440655	SI	NESSUNO	AMMESSO
3	3B IMMOBILIARE S.r.l. - POTENZA	01440060760	SI	NESSUNO	AMMESSO
4	PARZIALE VINCENZO & figli S.r.l. - MATERA	01175130770	SI	NESSUNO	AMMESSO
5	SMEDA S.r.l. - MATERA	00536270770	SI	NESSUNO	AMMESSO

PRESO ATTO che il RUP nel prosieguo, senza soluzione di continuità ha proceduto all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati e dando lettura del ribasso offerto:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	-17,180%
2	COFEM SRL - SALERNO	03703440655	-1,453%
3	3B IMMOBILIARE S.r.l. - POTENZA	01440060760	-1,105%
4	PARZIALE VINCENZO & figli S.r.l. - MATERA	01175130770	-1,234%
5	SMEDA S.r.l. - MATERA	00536270770	-1,654%

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, in data 6 luglio 2022, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;

PRESO ATTO che il RUP, tenuto conto dei lavori svolti, ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta SMEDA s.r.l. con sede legale in Tursi (MT) alla Zona PIP, lotto 2, C.F./P.IVA: 00536270770 per l'importo di **€. 621.058,66** (euro seicentoventunomilacinquantotto/66), IVA esclusa, di cui € 16.003,03 (euro sedicimilatre/03), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 1,654% sull' importo a base di gara;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

PRESO ATTO della proposta del RUP in merito alla consegna in via di urgenza dell'esecuzione del contratto in forza alla disposizione normativa ex L. 120/2020;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE**: il verbale del seggio di gara n. 1 in data 5 luglio 2022, relativo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica per la presente procedura, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	-17,180%
2	COFEM SRL - SALERNO	03703440655	-1,453%
3	3B IMMOBILIARE S.r.l. - POTENZA	01440060760	-1,105%
4	PARZIALE VINCENZO & figli S.r.l. - MATERA	01175130770	-1,234%
5	SMEDA S.r.l. - MATERA	00536270770	-1,654%

3. **DI PRENDERE ATTO** dell'applicazione dell'art. 20 del disciplinare di gara, rubricato *Verifica di anomalia delle offerte*, e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, come novellato dall'art. 1, comma 20, lett. u) della legge 14 giugno 2019, n. 55, da parte del RUP in sede di gara e come si evince da sopracitato verbale di gara, nel quale si dà atto del calcolo dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016, risultando la soglia di anomalia pari a 1,736%, come di seguito riportato:

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	5
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	3
Media delle offerte	-1,447 %
Media degli scarti	-0,106 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,07325501
Soglia di anomalia	-1,736 %
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	3 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	troncamento

4. **DI PRENDERE ATTO** della graduatoria finale indicata nel verbale del seggio di gara sopra richiamato, come di seguito indicata:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO
nc	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	-17,180%	ANOMALA
1	**SMEDA S.r.l. - MATERA**	**00536270770**	**-1,654%**	**NON ANOMALA**
2	COFEM SRL - SALERNO	03703440655	-1,453%	NON ANOMALA
3	PARZIALE VINCENZO & figli S.r.l. - MATERA	01175130770	-1,234%	NON ANOMALA
4	3B IMMOBILIARE S.r.l. - POTENZA	01440060760	-1,105%	NON ANOMALA

5. **DI PRENDERE ATTO** della proposta di aggiudicazione, formulata dal RUP, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, acquisita al protocollo commissariale n. 2184 in data 6 luglio 2022, nelle premesse del presente provvedimento indicata;

6. **DI AGGIUDICARE** la procedura relativa all' AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 9262925785 nell'ambito dell'intervento denominato: SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN LOCALITÀ TORRE DI FINO NEL COMUNE DI MIGLIONICO (MT) – CODICE ReNDiS 17IR092/G1. CUP: G23H19000300001 alla Ditta SMEDA s.r.l. con sede legale in Tursi (MT) alla Zona PIP, lotto 2, C.F./P.IVA: 00536270770 per l'importo

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

di **€. 621.058,66** (euro seicentoventunomilacinquantotto/66), IVA esclusa, di cui € 16.003,03 (euro sedicimilatre/03), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 1,654% sull' importo a base di gara;

7. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento acquisterò efficacia a seguito della ultimazione delle verifiche dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della Ditta SMEDA S.R.L. come si evincerà dall'apposita relazione istruttoria del RUP;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;
10. **DI DARE ATTO** che nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, a cura dell'Ufficio di Staff del Commissario, si potrà procedere alla consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", si procederà alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
11. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 5 luglio 2022, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
12. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:

    https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00225
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 25 luglio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Ing. Giuseppe GALANTE)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it