



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 332 del 11 giugno 2025**

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Intervento denominato: "*INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO*", nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDiS 17IR294/G1 - CUP: G33H19000380005

DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI AL COLLAUDO STATICO IN C.O E FINALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B7018A8C7D**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...”;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 27 gennaio 2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2021;
- VISTA la nota del MITE prot. n. 44366 del 6 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1108 in pari data, con la quale il MiTE ha comunicato l'avvio delle attività di programmazione delle risorse del Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per l'annualità 2022, specificando le diverse fasi del procedimento, al fine di poter acquisire la formale richiesta regionale di finanziamento degli interventi;
- PRESO ATTO della nota dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, prot. 134030/24BB in data 30 settembre 2022, acquisita per conoscenza al protocollo commissariale n. 20220003028 in data 6 ottobre 2022, di riformulazione dell'elenco di n. 8 interventi proposti a finanziamento, per complessivi **€ 8.402.674,34**;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi proposti dalla Regione Basilicata di cui alla nota dell'Ufficio Difesa del Suolo prot. 134030/24BB, vi è il seguente:

| Progr. | CODICE RENDIS | CUP             | TITOLO INTERVENTO                                     | TIPO DISSESTO | COMUNE | PROV | IMPORTO FINANZIATO |
|--------|---------------|-----------------|---|---------------|--------|------|--------------------|
| 3      | 171R294/G1    | G33H19000380005 | "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO" | F             | NEMOLI | PZ   | € 1.350.000,00     |

- VISTA la Determina a contrarre n. 36 del 25 maggio 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 128 del 20 maggio 2021 recante "Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi";
- VISTA la Convenzione di avvalimento in data per la progettazione dell'intervento, sottoscritto dalle parti e repertoriato al n. 267 in data 11 giugno 2021 del Registro del Repertorio degli Atti del Commissario;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 314 del 13 ottobre 2022 recante: "Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della programmazione delle risorse per l'annualità 2022. Nomina RUP";
- VISTA la nota prot. n. 1711 in data 19 luglio 2023 con la quale è stato nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Nicola ANANIA – Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli (PZ);
- VISTO il Decreto Commissariale n. 222 del 14 giugno 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 319 del 25 settembre 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 321 del 25 settembre 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI AL COLLAUDO STATICO IN C.O E FINALE. Mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023"

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il verbale di gara n. 1 del 3 giugno 2025, acquisito al protocollo commissariale n. 1248 in pari data, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dall'Arch. Gaspare BUONSANTI, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
- RICHIAMATO l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

PRESO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 23 maggio 2025, all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C. F.            |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1  | ZAMPINO arch. Rossano - POTENZA | ZMPRSN73S16F8170 |

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 29 maggio 2025, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F              | DATA PRES. OFFERTA | ORA PRESENT. OFFERTA |
|----|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | ZAMPINO arch. Rossano - POTENZA | ZMPRSN73S16F8170 | 26/05//2025        | 09:24:23             |

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in esso contenuta:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA |
|----|---------------------------------|-------------------------------|
| 1  | ZAMPINO arch. Rossano - POTENZA | G00510_ZAMPINO.xml.p7m        |

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             | SUBAPP. | RILIEVI | STATO   |
|----|---------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1  | ZAMPINO arch. Rossano - POTENZA | ZMPRSN73S16F8170 | NO      | Nessuno | Ammesso |

CONSIDERATO che l'operatore economico è stato ammesso alla verifica dell'offerta economica presentata;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento all'apertura del plico telematico, contenente le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura dei ribassi, come di seguito riportato:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             | RIBASSO OFFERTO |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | ZAMPINO arch. Rossano - POTENZA | ZMPRSN73S16F8170 | -2,00%          |

PRESO ATTO che non è stato indispensabile calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 36/2023 poiché le offerte, ammesse alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, risultano essere inferiori a cinque;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

VISTA la nota email del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in data 3 giugno 2025, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico Arch. ZAMPINO Rossano. C.F ZMPRSN73S16F8170, P.IVA: 01520550763 per l'importo di € 10.008,90, IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dell'2,00%;

DATO ATTO che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico Arch. ZAMPINO Rossano. C.F ZMPRSN73S16F8170, P.IVA: 0152055076, è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la Relazione istruttoria del RdP in data 11 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1347 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Arch. ZAMPINO Rossano C.F ZMPRSN73S16F817O, P.IVA: 0152055076 per l'importo di € **10.008,90**, IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara;
- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;
- DATO ATTO che il RUP, il supporto al RUP hanno dichiarato di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;
- ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;
- DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G33H19000380005 e CIG: B7018A8C7D;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

**DECRETA**

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile unico del progetto per il presente intervento, l'ing. Nicola ANANIA del Comune di Nemoli (PZ);
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione del presente intervento, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- DI DARE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 3 giugno 2025, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             | RIBASSO OFFERTO |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | ZAMPINO arch. Rossano - POTENZA | ZMPRSN73S16F817O | <b>-2,00%</b>   |

- DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del RdP in data 11 giugno 2025, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Arch. ZAMPINO Rossano avente, C.F: ZMPRSN73S16F817O, P.IVA: 01520550763 per l'importo di € **10.008, 90** Cassa ed IVA esclusa, pari al ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara;
- DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RdP in favore dell'operatore economico Arch. ZAMPINO Rossano avente, C.F: ZMPRSN73S16F817O, P.IVA: 01520550763 per l'importo di € **10.008, 90**, Cassa ed IVA esclusa, pari al ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara;
- DI AGGIUDICARE** conseguentemente la procedura relativa l'affidamento dei servizi tecnici relativi al COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE. CIG: B7018A8C7D, nell'ambito dell'intervento denominato "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO, nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDIs 17IR294/G1 - CUP: G33H19000380005" all'operatore economico Arch. ZAMPINO Rossano, C.F: ZMPRSN73S16F817O, P.IVA: 01520550763 per l'importo di € **10.008,90** Cassa ed IVA esclusa, pari al ribasso dell'2,00% sull'importo a base di gara;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 8. DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e renesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell'incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;
- 9. DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 12.699,29** cassa ed IVA al 22% compresa, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- 10. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 11. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 11 giugno 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  
(Avv. Gianmarco BLASI)



(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.